OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omoéwiono wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru roboét ujetych w ST wymienionych w pkt. 1. 3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w Projekcie budowlanym
pn TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO

WOJEWODZKIEGO OSRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WELOCLAWKU

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogo6lne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot

bedacych przedmiotami nastgpujacych specyfikacji:

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

02.01.01 Roboty zemne

02.02.00 Konstrukcje zelbetowe monolityczne
02.02.01 Konstrukcje zelbetowe monolityczne budynku
02.02.02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

02.04.00 Konstrukcje murowe

02-04.01 Sciany i nadproza, kominy

02.05.00 Dach

02.05.01 Dach - pokrycie,

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne
03.02.01 Izolacje cieptochronne
03.03.01 Stolarka

03.04.01 Posadzki

03.05.01 Tynki i oktadziny

03.06.01 Malowanie

03.07.01 Slusarka

03.08.01 Tynki i oktadziny zewngtrzne
03.08.02 Elewacja - roboty dociepleniowe
03.08.03 Rusztowania

03.09.01 Opaska

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.
2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

Termomodernizacja budynku szkoleniowo-administracyjnego Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego we Wtoctawku



odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami prawa budowlanego
i sztuka budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato§¢ robocizny, materialow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbgdnych do
wykonania robdt objgtych umowa zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorom komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z PB i ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o zamowionym zakresie i
sa integralng czgS$cia umowy a wymagania w nich zawarte, sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé blgdow w PB lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych bltedéw wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub ST i wptynie
to na zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to taki materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany
,,Projekt budowlany” obejmuje:
1. Projekt budowlany.
2. Przedmiar robot budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania terenu budowy:
o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiatéw wlasnych i1 usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem)

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych
robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy wydane przez
wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

1.8.2 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich
wtladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
inwestora. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot.

1.8.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unikat bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci
prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzgt nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawca.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obciazaja
Wykonawca.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatdéw szkodliwych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie posiadal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bgda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot,
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegal bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajace odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

2.1 Akceptowanie ukrytych materialow
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Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zrodla dostaw i
odpowiednie $wiadectwa badania jakos$ci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego
materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig z tym, te
roboty zostana nieprzyjete i niezaplacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoje jako$ci i wlasciwosci, oraz byty dostgpne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawcg do ich
pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z PB i ST. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzgt winien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, zostana
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktorych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZ]J oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokos$ci nie
odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowiazujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robot 1 kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
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Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) Cze$¢ ogbdlna opisujaca:

- organizacjg wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
- Bhp,
- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;
b) Czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢

wykonanie zgodne z PB.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawca w PZJ, bedzie oceniat
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych
badan i wykazane raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawceg, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawca Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawca w okresie trwania
budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatlq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoéty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowiazkoéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjgcia placu budowy,

- datg rozpoczgcia robot,
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- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow robot,
- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit,

- wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowié
zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:
- decyzja pozwolenia na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokotly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentoéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla

Inspektora 1 przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Rozliczenie robot nastgpowac bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli wartosci
elementow robot. W przypadku wystapienia robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres przetargu rozliczane one beda
na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robot do wykonania z zachowaniem tych samych norm,
standardow parametrow jak zamowienie podstawowe.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow
Roboty budowlano-montazowe, podlegajace nastgpujacym etapom robdt, dokonywanym

przez Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bgdzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiodr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokument zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od
daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie
powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgeie prac komisji nastapi nie poézniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w
umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub roboét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego, cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo 0sob, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5 Odbiodr pogwarancyjny

Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protoko6t odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy - oryginat i kopia,

- Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot - protokot, wyniki pomiardow kontrolnych (operaty geodezyjne),
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
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- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
Protokoty prob i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajacych,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty

wymagane przez Inwestora,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawca do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest protokot stanu zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawecg, a przyjetych przez Inwestora,

zgodnych z zawarta umowa.

Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skltadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztorysow ofertowych obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robot objetych umowa jest cena ryczattowa na zakres zgodny z kosztorysami
inwestorskimi.

03.08.02 Elewacja -roboty dociepleniowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot S T
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
-Ocieplanie $cian zewngtrznych metoda lekka

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe

1. Metoda lekka ocieplania $cian istniejacych budynkéw moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow $cian wykonanych z
elementow prefabrykowanych (Scian trojwarstwowych, dwuwarstwowych, jedno materiatowych), $cian z betonu
monolitycznego oraz $cian murowanych z cegly, z gazobetonu i z pustakow betonowych i ceramicznych.

2. W metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywac¢ w postaci ciaglej warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych
przyklejanych do powierzchni zewngtrznej i pokrytych cienka wyprawa tynkarska, wzmocniona siatka wtdkna szklanego.

3. Powierzchnig $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pyhu i innych zanieczyszczen.

4. Jezeli na powierzchni $ciany wystgpuja nierownosci wigksze niz + 10 mm (np. na stykach prefabrykatow), to nalezy je
wyréwnaé zaprawa cementowa.

5. Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz
5°C.

2. MATERIALY
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1. Do ocieplania §cian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian samogasnacy, sezonowany przez okres okolo 2
miesigcy od chwili jego wyprodukowania, a jego wlasciwosci techniczne powinny by¢ nastgpujace:

-gestosé objetosciowa 16-20 kg/m?®,

-struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna masg, bez pustych
miejsc,

-ptyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie; jezeli powierzchnie sa gladkie, to trzeba je zdrapaé szczotka druciana,

-wymiary ptyt: 1000x500 mm z odchylkami nie wigkszymi niz + 2 mm, grubo$¢ 50, 40 i 20 mm zaleznie od potrzeb,

-odchytki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz + 1,5 mm,

-plyty powinny miec¢ proste krawedzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzen,

-wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm®.
2. Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac siatke o symbolu ST-51, ST-
2124/110/1 oraz ST-2124/110/11 O wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia
dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie
mniej niz 125 daN.
3. Zaprawa klejowa do styropianu i siatki powinna spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy PN, powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w $wiadectwie dopuszczajacym go do powszechnego
stosowania w budownictwie.
4. Elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym przez Instytut Techniki Budowlanej w
$wiadectwie dopuszczajacym go do powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do
wzmacniania narozy pionowych (zwlaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.
6. Tynk kamyczkowy Gemalit wg specyfikacji producenta.

Obrobki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm lub powlekana

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogolne.
1. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robot termoizolacyjnych, powinien
odpowiada¢ ogolnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosSci i wytrzymatoSci.
2. W zaleznosci od rodzaju robot oraz materiatdw termoizolacyjnych moze by¢ 'stosowany nastgpujacy sprzgt mechaniczny
-betoniarki wolnospadowe state lub przenosne do przygotowywania lekkich betonow i zapraw,
-mieszarki korytkowe, miskowe i bgbnowe do przygotowywania mas izolacyjnych, -pily tarczowe z tarczami o
drobnym zgbie do cigcia ptyt izolacyjnych,
-aparaty specjalne do spieniania tworzyw sztucznych,
-aparaty 1 pistolety o napedzie pneumatycznym lub mechanicznym do naktadania powlok oraz kitow trwale
plastycznych.
3 W zestaw narzedzi potrzebnych przy ukladaniu typowych warstw termoizolacyjnych wchodza: -pita ptatnica do
przecinania ptyt i mat,
-n6z prosty do cigcia ptyt z tworzyw sztucznych (np. styropianu), kielnie wydtuzone do mas izolacyjnych, szpachle
stalowe i drewniane, packi do wygladzania powierzchni, zacieraczki drewniane, szczotki druciane do czyszczenia
powierzchni,
-walec do dociskania warstw izolacji,
-liniat, katownik, poziomnica i grubosciomierz do sprawdzania uloZenia oraz wymiaréw warstw termoizolacji.
4. Izolacje termiczna $cian nalezy wykonywac¢ z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktore powinny by¢ y zmontowane
zgodnie z normami i odpowiada¢ przepisom.
5. Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowania stojakowe lub wiszace

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, zuraw

Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne wykonywania ocieplenia

1. Roboty nalezy wykonywac¢ w nastgpujacej kolejnosci:
-prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatdw i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,
-sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian, -przygotowanie masy klejacej,
-pocigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary, -przyklejenie ptyt styropianowych,
-naklejanie siatki z wiokna szklanego,
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-wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej,
-wykonanie nowych obrébek blacharskich,
-demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
2. Prace przygotowawcze oraz materialy 1 sprzgt powinny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja podana w projekcie
technicznym.
3. Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.
W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszacych nalezy bardzo ostroznie zmienia¢ ich potozenie, aby nie
uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej na nim wyprawy tynkarskiej.
4. Stan powierzchni $cian ma decydujacy wpltyw na przyczepnos$¢ styropianu i na trwalos¢ wykonanego ocieplenia; nalezy
doktadnie sprawdzi¢ cala powierzchnig $ciany i w razie potrzeby naprawi¢ lub wyréwnac ubytki.
5. Przygotowanie powierzchni $cian murowanych nie otynkowanych (z cegly, z bloczkéw gazobetonowych, z pustakow
ceramicznych i betonowych) powinno by¢ sprawdzane przez ogledziny. Ubytki i nierowno$ci wigksze niz 10 mm nalezy
wyréwnaé zaprawa cementowa. Spoiny mig¢dzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami moga by¢ nie wyrownane. Cata
powierzchnig $cian wraz z o§ciezami nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem. Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé
po wyschnigciu powierzchni. Na $cianach nowo wykonanych mozna przykleja¢ styropian nie wczesniej niz po jednym
miesiacu po ich wymurowaniu.
6. Do przyklejania styropianu moga by¢ stosowane masy klejace wg systemu dociepleniowego okreslonego producenta.
Masa powinna by¢ zuzyta w przeciagu okoto 1 godz. Przy niskich temperaturach czas ten moze by¢ troche dtuzszy.
7. Przyklejanie ptyt styropianowych
A. Po przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy
rozpoczyna¢ od dohu $ciany i posuwac si¢ do gory, jezeli roboty sa wykonywane z rusztowan stojakowych, a od gory do
dotu przy stosowaniu rusztowan wiszacych. Ptyty mozna przykleja¢ do podtoza, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza
od +5°C, a podczas lata na $cianach nastonecznionych, ktérych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz
30°C. Piyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 500x1000 mnij w przypadku ptyt zwichrowanych lub
skrzywionych nalezy je pocia¢ na mniejsze kawatki.
B. Do przyklejania ptyt styropianowych moze by¢ stosowana masa klejaca sporzadzona z kleju lateksowego lub masa
klejaca
C. Masg klejaca nalezy naktadac na plyte styropianowa nie ciagla warstwa lecz pasami i plackami o grubosci 1,5 do 2 cm.
Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3-4 cm i nalezy je naktada¢ na obwodzie w odlegtosci okoto 3 cm od : krawedzi, aby po
przytozeniu do $ciany masa nie wycisngla si¢ poza obrys ptyty. Na srodkowej czgsici plyty o wymiarach 500x1000 mm
powinno by¢ natozonych 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio mnie;.
D. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
doktadnie docisnac przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co trzeba
sprawdzi¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca zostanie wycisnigta poza obrys plyty, wycisni¢ta mase
nalezy usunagc.
E. Pyt $wiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani uderza¢ lub w jakikolwiek sposob poruszaé, gdyz
powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja oderwaé, zebra¢ masg
klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ponownie masg¢ na styropian i docisnaé doktadnie ptyt¢ do powierzchni $ciany-
F. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty
powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wigksze niz 2 mm sa niedopuszczalne. Jesli utworzy sig szczelina wigksza,
nalezy zapetic ja paskami styropianu. Zapeianie szczelin masa klejaca lub wyrdwnywanie ta masa nieréwnosci na
powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm jest niedopuszczalne. Nierownosci wigksze niz 3 mm trzeba $ciaé lub
zeszlifowac.
G. Jesli powierzchnia Sciany nie nadaje si¢ do przyklejania ptyt styropianowych, nalezy zastosowa¢ mocowanie
mechaniczne za pomoca grzybkéw z tworzyw sztucznych lub pierscieniami plastykowymi.
8. Przyklejanie siatki z wtokna szklanego
A. Przyklejanie siatki z wiokna szklanego na styropianie mozna rozpoczac nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu Do przyklejania nalezy stosowa¢ masg klejaca do siatki.
B. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig przyklejanych plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci okoto 2
mm, rozpoczynajac od gory $ciany, pasami pionowymi szerokosci siatki
C. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklejac siatkg przez wciskanie jej w t¢ masg za pomoca packi
stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miarg przyklejania i calkowicie wcisnigta w
masg klejaca.
D. Nastgpnie nalezy na powierzchnig przyklejanej siatki nanies¢ druga warstwe masy klejacej grubosci okoto I mm w celu
calkowitego przykrycia siatki klejem, tak, aby byta ona niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej warstwy masy cata
powierzchnig doktadnie wyrdwnac przez zatarcie. Grubo§¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosic¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.
E. Naklejona siatka nie moze wykazywa¢ sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki powinny
by¢ przyklejane na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie. Szeroko$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby
bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20X35
cm
F. Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na
$ciang sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm.
G. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.
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H. W czgsci parterowej $cian i w ocieplonej czgsci cokotowej nalezy zastosowa¢ 2 warstwy siatki z widkna szklanego.
Jezeli $ciany budynku sa narazone na uderzenia, to podwodjna siatka powinna by¢ zastosowana na catej wysokosci $cian
parterowych, natomiast, jezeli dostgp do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosowaé dwie warstwy siatki do
wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu. Pierwsza warstwg siatki przykleja si¢ w sposob podany wyzej, a po stwardnieniu
i przeschnigciu masy klejacej nalezy przyklei¢ w podobny sposob druga warstwe
I. Dwie warstwy siatki nalezy stosowa¢ takze na naroznikach osciezy drzwi wejSciowych i balkonowych, jezeli brak
katownikow aluminiowych. Paski siatki o szerokosci okoto 30 cm powinny by¢ przyklejone na naroznikach do,
styropianu, a nastgpnie nalezy przyklei¢ siatkg wtasciwa.
9. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wtdkna szklanego na
styropianie,
b) wyprawy nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz SOC i nie wyzszych niz 25°C,
¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
podczas dni upalnych,
d) do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie okreslone w dokumentacji producentow.
10. Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych, jak narozniki, oScieza okienne i1 drzwiowe, §cianki attykowe, cokoty
budynkow, styki z ptytami loggii i balkondw, szczeliny dylatacyjne, nalezy wykonywaé zgodnie ze $wiadectwem ITB
11. Nowe obrobki blacharskie:
-nalezy dostosowac do grubosci ocieplanych $cian; obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacjg przed zalewaniem woda deszczowa,
-powinny by¢ mocowane do kolkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania Styropianu, w doktadnie
dopasowanych wycigciach styropianu.

Obrobki blacharskie

1. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm.

2. W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ potaczone migdzy soba na rabki lezace podwdjne.

3. Polaczenie obrobki z murem innymi wystajacymi elementami powinno by¢é wykonane w taki sposob, aby umozliwic¢
wyeliminowanie wptywu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki dwuczgsciowej.

4. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja zgodno$¢ wykonania robot z projektem jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnoSci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN,PBiST
Kontrola jakosci i odbior techniczny robdt wykonanych metoda lekka
1. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowg odpowiadaja ustalonym normom i
wymaganiom technicznym.
2. Kontrola jakosci wykonywanych robot nalezy objaé poszczegodlne ich etapy, a mianowicie.
-montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrgbne przepisy),
-przygotowanie $cian do ocieplania, -przyklejanie ptyt styropianowych,
-wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
-wykonanie obrobek blacharskich.
3. Przy wykonywaniu roboét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwagg zwroci¢ na nadzor techniczny, t j.:
-ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw,
-konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski,
-w czasie wykonywania robot zwiazanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza,
warstwy ocieplajacej i wyprawy zewngetrzne;.
4 Odbior techniczny robot
a) w czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich odbidr czgsciowy, ktory powinien objac nastgpujace etapy:
-przygotowanie powierzchni $cian,
-przyklejenie ptyt styropianowych,
-wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
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-wykonanie obrobek blacharskich,

-wykonanie faktury elewacyjnej,

b) wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku, odbioru powinien dokonac¢ inspektor
nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot,

¢) po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czgsciowego odbioru elementdow robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, wykonanie:

-robot wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-rozebranie rusztowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Swiadectwo ITB nr 530/85 -Metoda lekka ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.

e Swiadectwo ITB nr 533/85- Metoda ocieplania §cian zewnetrznych ptytami z welny mineralnej z elewacja
wykonana z ptyt azbestocementowych mocowanych na szkielecie drewnianym

e Swiadectwo ITB nr 534/85 -Metoda ocieplania §cian zewnetrznych ptytami z welny mineralnej z elewacja
wykonana z blachy stalowej faldowej

e Aprobaty i specyfikacje producentéw materialow dociepleniowych

03.08.03 Rusztowania
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania S T
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu w odbiorze:
-Rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Rusztowania ramowe metalowe

1. Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2. Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowaé rury o gwarantowanych wlasciwosciach mechanicznych; moga to
by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci $cianki, co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do
rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie splaszczania przy potozeniu szwu w
ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku splaszczenia.

3. Spawanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy majacych uprawnienia
specjalistyczne.

4. Spoiny nie powinny wykazywac¢ nadlewow, nie wtopienia, wtracen zuzlowych itd., i powinny by¢ odebrane przez nadzor
techniczny kierownika budowy.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
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4. TRANSPORT

Do przewozu rusztowan moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ $lusarkg. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy laczy¢é w bloki zapewniajace
stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz rusztowan

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

2. Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ ulozony pomost zabezpieczajacy.

3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia, moga by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4. Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1 %.

5. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko§¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastgpnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego
budynku wysoko$é kondygnacji ruSztowania ramowego moze byé odpowiednio nizsza.

6. Kotwienie i stgzenia wykonuje si¢ zgodnie Z PN

7. Dopuszczalne odchytki wierzcholkow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze nil -15 mm -przy wysokosci
rusztowania ponizej 10 m,

-25 mm -przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m. Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

8. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz: 50 mm
na calej dlugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdhuz osi poprzecznej rusztowania : 20 mm.

9. Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

10. Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiggnikow transportowych oraz urzadzen
piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

11. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokot wlasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Demontaz rusztowania

1. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja szczegotowa zaakceptowana przez kierownika
budowy.

2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunigciu pozostatych materiatdéw i narzedzi z
pomostow roboczych.

3. Dopuszcza si¢ czesciowy demontaz rusztowania od gory w miarg postgpu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

4. Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane w
bezpieczny sposob.

Badania rusztowan ramowych
1. Badania powinny obejmowac.
-badania czgsci sktadowych rusztowac
-badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
2. Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu dokumentacji, niezbgdnych
przyrzadéow pomiarowych. wynikow badan gruntu, opornosci i innych.
3. Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur stalowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00. J
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnos$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020,PBiS T

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czgsciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje

Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 5

-czynnos$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-rozebranie rusztowania, uporzadkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdéwne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych

Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymaganie i badania
oraz eksploatacja

e  PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania
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